

## AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER AU PARC LUCIE-ET-ROBERT-LAVIGNE

| <u>Description</u>                           | <u>Excavation SDF inc.</u> | <u>Gestion Inlandsis inc.</u>    | <u>Excavation Norco</u> |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1.1 Mobilisation et démobilisation           | 600.00 \$                  | 120.00 \$                        | 500.00 \$               |
| 1.2 Remise en état des lieux                 | 120.00 \$                  | 200.00 \$                        | 1 000.00 \$             |
|  | 720.00 \$                  | 320.00 \$                        | 1 500.00 \$             |
| 2.1 Déboisement (Sentier)                    | 1 271.00 \$                | 3 410.00 \$                      | 900.00 \$               |
| 2.2 Élagage                                  | 1 271.00 \$                | 775.00 \$                        | 900.00 \$               |
|  | 2 542.00 \$                | 4 185.00 \$                      | 1 800.00 \$             |
| 3.1 Déboisement (Plateforme)                 | 106.50 \$                  | 930.00 \$                        | 500.00 \$               |
| 3.2 Élagage                                  | 110.25 \$                  | 315.00 \$                        | 500.00 \$               |
|  | 216.75 \$                  | 1 245.00 \$                      | 1 000.00 \$             |
| 4.1 Aménagement sentiers                     | 2 163.80 \$                | 5 270.00 \$                      | 900.00 \$               |
| 4.2 Poussière de pierre sentiers             | 13 545.00 \$               | 3 675.00 \$                      | 2 000.00 \$             |
|  | 15 708.80 \$               | 8 945.00 \$                      | 2 900.00 \$             |
| 5.1 Fournir et installer passerelle 6        | 8 760.00 \$                | 4 805.50 \$                      | 3 000.00 \$             |
| 5.2 Fournir et installer passerelle 7        | 1 530.00 \$                | 990.50 \$                        | 1 000.00 \$             |
| 5.3 Fournir et installer passerelle 8a-8b    | 2 480.00 \$                | 990.50 \$ <sup>1</sup>           | 1 000.00 \$             |
| 5.4 Fournir et installer passerelle 10       | 1 260.00 \$                | 990.50 \$                        | 750.00 \$               |
| 5.5 Fournir et installer passerelle 11       | 1 530.00 \$                | 990.50 \$                        | 1 000.00 \$             |
| 5.6 Fournir et installer passerelle 12       | 1 530.00 \$                | 990.50 \$                        | 1 000.00 \$             |
|  | 17 090.00 \$               | 9 758.00 \$ <sup>2</sup>         | 7 750.00 \$             |
| 6.1 Fournir et installer ponceau-point 4     | 1 017.00 \$                | 679.50 \$                        | 250.00 \$               |
| 6.2 Fournir et installer ponceau-point 3     | 730.00 \$                  | 353.00 \$                        | 150.00 \$               |
| 6.3 Fournir et installer ponceau-point 13    | 3 299.00 \$                | 3 272.50 \$                      | 1 000.00 \$             |
| 6.4 Excavation et remblais                   | 1 582.00 \$                | 500.00 \$                        | 1 000.00 \$             |
| 6.5 Fournir et installer Géotextile          | 86.40 \$                   | 153.00 \$                        | 400.00 \$               |
| 6.6 Fournir et installer pierre nette        | 360.00 \$                  | 200.00 \$                        | 300.00 \$               |
| 6.7 Enrochement                              | 252.00 \$                  | 100.00 \$                        | 500.00 \$               |
| 6.8 Barrière à sédiments                     | 180.00 \$                  | 30.00 \$                         | 250.00 \$               |
|  | 7 506.40 \$                | 5 288.00 \$                      | 3 850.00 \$             |
| 7.1 Fournir et installer-terre de remblais   | 726.00 \$                  | 760.00 \$                        | 500.00 \$               |
| 7.2 Fournir et installer poussière de pierre | 309.60 \$                  | 380.00 \$                        | 100.00 \$               |
|  | 1 035.60 \$                | 1 140.00 \$                      | 600.00 \$               |
| Sous-total                                   | 44 819.55 \$               | 30 881.00 \$                     | 19 400.00 \$            |
| Contingences (10 %)                          | 4 481.96 \$                | 3 088.10 \$                      | 1 940.00 \$             |
| <b>Sous-total</b>                            | <b>49 301.51 \$</b>        | <b>33 969.10 \$</b>              | <b>21 340.00 \$</b>     |
| TPS  | 5%                         | 2 465.08 \$                      | 1 698.46 \$             |
| TVQ  | 9.975%                     | 4 917.83 \$                      | 3 388.42 \$             |
| <b>Total pour les éléments 1 à 7</b>         | <b>56 684.41 \$</b>        | <b>39 055.97 \$</b> <sup>3</sup> | <b>24 535.67 \$</b>     |
| 8.1 Fournir et installer plateforme bois     | 10 485.00 \$               | 10 115.00 \$                     | 4 000.00 \$             |
| 8.2 Fournir et installer accès               | 3 600.00 \$                | 1 290.00 \$                      | 1 000.00 \$             |
| 8.3 Fournir et installer cadres de bois      | 405.00 \$                  | 300.00 \$                        | 450.00 \$               |
|  | 14 490.00 \$               | 11 705.00 \$                     | 5 450.00 \$             |
| Sous-total                                   | 59 309.55 \$               | 42 586.00 \$                     | 24 850.00 \$            |
| Contingences (10 %)                          | 5 930.96 \$                | 4 258.60 \$                      | 2 485.00 \$             |
| <b>Sous-total</b>                            | <b>65 240.51 \$</b>        | <b>46 844.60 \$</b>              | <b>27 335.00 \$</b>     |
| TPS  | 5%                         | 3 262.03 \$                      | 2 342.23 \$             |
| TVQ  | 9.975%                     | 6 507.74 \$                      | 4 672.75 \$             |
| <b>Total pour les éléments 1 à 8</b>         | <b>75 010.27 \$</b>        | <b>53 859.58 \$</b> <sup>4</sup> | <b>31 428.42 \$</b>     |

<sup>1</sup> Aurait dû être 1 981 \$

<sup>2</sup> Aurait dû être 10 748,50 \$

<sup>3</sup> Aurait dû être 40 308,68 \$

<sup>4</sup> Aurait dû être 55 112,29 \$